Accord sur les prestations

entre

la Confédération suisse
représentée par
le Département fédéral de I'environnement, des transports, de I'énergie et de la
communication DETEC
Kochergasse 10, 3003 Berne,
ci~aprés dénommeée la Confédération
et
le Canton de Vaud
(organisme responsable),

représenté par
le Conseil d’Etat, Place du Chateau 4, 1014 Lausanne,

ci-apres denommeé le canton

concernant

le projet d’agglomeération
Lausanne-Morges
3¢ génération
partie transports et urbanisation

ci-apres dénommeé le projet d’agglomeération Lausanne-Morges
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Les parties contractantes conviennent ce qui suit :

1.1

1.2

1.3

21

2.11

2.1.2

2.2

221

222

223

Préambule

Conformément a la loi du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales
et pour le trafic d’agglomération (LFORTA; RS 725.13), la Confédération participe au
financement de mesures qui améliorent les infrastructures de transport dans les villes
et les agglomérations ayant droit aux contributions. Les mesures sont issues du
projet d’agglomération Lausanne-Morges qui a été déposé aupres de la
Confédération jusqu’a fin 2016 pour examen ; le résultat est contenu dans le rapport
d’examen du 14 septembre 2018 (annexe 2).

Le présent accord sur les prestations régle le cofinancement, par la Confédération,
des mesures du projet d’agglomération Lausanne-Morges de 3¢ génération. Le
cofinancement de la Confédération est régi par I'arrété fédéral du 25 septembre 2019
sur les crédits d’engagement a partir de 2019 pour les contributions aux mesures
dans le cadre du programme en faveur du trafic d’agglomération (ci-aprés « arréte
fédéral »), lequel a été édicté sur la base de 'examen de tous les projets
d’agglomération de 3¢ génération soumis en 2016 en tenant compte des mesures
faisant 'objet de l'accord/des accords sur les prestations relatif/s au/x projet/s
d’agglomération de 1% et de 2¢ génération.

Le présent accord est fondé sur I'art. 24 de I'ordonnance du 7 novembre 2007
concernant I'utilisation de I'imp6t sur les huiles minérales & affectation obligatoire et
des autres moyens affectés a la circulation routiére (OUMin; RS 725.116.21).

Parties contractantes et obligations

Parties contractantes

L’art. 24, al. 1 OUMin confére au DETEC la compétence de conclure le présent
accord.

La décision du Conseil d’Etat confére a Porgane responsable du canton la
compétence de conclure le présent accord (annexe 3).

Obligations

La Confédération s’engage, dans le cadre des autres dispositions du présent accord
sur les prestations, a cofinancer les mesures au sens du ch. 3.2 du présent accord.
Les demandes et décisions annuelles de crédit au sujet du budget et du plan des
finances des organes compétents de la Confédération restent sous reserve.

Le canton s’engage, dans le cadre de ses compétences et des autres dispositions de
cet accord sur les prestations, & mettre en oeuvre les mesures au sens des ch. 3.1
(horizon A) et 3.2. L’approbation des plans et les décisions des organes compétents
en matiére financiére sont réservées.

Le canton confirme que les communes impliquées dans les mesures visées aux ch.
3.1 (horizon A) et 3.2 du présent accord sur les prestations se sont engagées, dans le
cadre de leurs compétences, a mettre en ceuvre les mesures dans les délais fixés
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224

225

(annexe 4). L'approbation des plans et les décisions des organes compétents en
matiére financiére sont réservées.

Le canton s’engage a surveiller la mise en ceuvre des mesures dans les délais fixés
par les différents organes du canton et des communes dans le cadre de ses
compétences. Il met tout en ceuvre pour ne pas mettre en péril la mise en ceuvre du
présent accord sur les prestations.

Le canton confirme que toutes les mesures relevant, selon le ch. 6.2 du rapport
d’examen (annexe 2), de la planification directrice et énumérées aux ch. 3.1 (horizon
A) et 3.2 du présent accord sur les prestations ont le statut « coordination réglée »
dans le plan directeur cantonal approuvé par la Confédération.

Mesures pertinentes des projets d’agglomération de
3¢ génération

Le ch. 3 dresse la liste de toutes les mesures qui ont été prises en compte, en plus des
mesures de I'accord/des accords sur les prestations de/s projet/s d’agglomeération de 1™
et/ou 2¢ génération pour appréciation colt-utilité du projet d’agglomération de 3° génération
et qui étaient pertinentes pour la définition du taux de contribution selon le ch. 5.1.2.

3.1 Mesures de 3° génération ne pouvant pas étre cofinancées par le fonds pour les
routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA)
Code ARE N° PA Mesure Office fédéral Organe de Horizon temporel
compétent coordination du (début de la mise
projet en ceuvre)
d'agglomération
(PA)
Urbanisation (y compris paysage)
5586.3.123 1355810004 Rue des Corbaz, Belmont-sur- ARE SDT As
(Nouveaut) . .
Lausanne, plan d'affectation
5586.3.124 1586350002 Croset Parc, Ecublens, plan ARE SDT As
(NouveautiQ) -
d'affectation
5586.3.125 1255840001 | 3 Bodevenaz 2, Epalinges, plan ARE SDT As
(Nouveauit) .
d‘affectation
5586.3.126 1255840002 | a Girarde 575, Epalinges, plan ARE SDT As
(Nouveau12) .
d‘affectation
5586.3.127 1255840003 | e Closalet, Epalinges, plan ARE SDT As
(Nouveau1d) |, !
d'affectation
5586.3.128 1255840004 | e Grand chemin, Epalinges, ARE SDT As
(Nouveau14) ) .
plan d'affectation
5586.3.129 1255840005 | es Bosquets du Giziaux, ARE SDT As
(Nouveau15) _ \ )
Epalinges, plan d'affectation
5586.3.130 1255840007 |es Planches 2 / Montblesson, ARE SDT As
(Nouveau16)

Epalinges, plan d'affectation
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5586.3.131 1255880008 En Cojonnex, Lausanne, plan ARE SeT *
(Noweaul?) .- tre tation

5586.3.132 1255860007 En Contigny, Lausanne, plan ARE > "
(Nouveal8) - . rectation

5586.3.133 1255860010 Grangette Praz-Séchaud I, ARE SoT he
(Nouveau19) Lausanne, plan d'affectation

5586.3.134 1556270008 | a Pala, Chavannes-prés- . > "
(Nouvealr2) Renens, plan d'affectation

5586.3.135 1256830009 Grangette, Lausanne, plan s o7 *
(Nowvean20) . groctation

5586.3.136 1255860015 |e Désert, Lausanne, plan e o ”
(BRENVEQL)] weoce ctafion

5586.3.137 1255860042 valentin, Lausanne, plan . SoT "
Noweaw?) -y trectation

5586.3.138 1656380001  La Gracieuse, Lonay, plan ARE soT "
MNouwe2d) . . ractation

5586.3.139 1356060002 | es Brulées, Lutry, plan s et *
(Noweal24) 4. trectation

5586.3.140 1355880001  Cote Saint Maire, Paudex, plan ARE Sbr he
NaMENDD) ot S afion

5586.3.141 1355880003 vallon de la Paudéze, Paudex, ARE SOt "
(Nouveau26) plan d'affectation

5586.3.142 1455800001 Fleur-de-Lys, Prilly, plan ARE SDT As
Noweal??) .o trectation

5586.3.143 1355000005 ~ Clergére-Sud, Pully, plan ARE o "
(NOINENED) o ireesision

5586.3.144 1355900006 Jardin des Désertes, Pully, plan s o1 *
Nouveau29 i

d'affectation

5586.3.145 1555830006 CR 1.2, Crissier, plan = = *
(Nowveaud) .. tectation

55863146 1656490001 " £ Comachon, Tolochenaz, plan o . *
(NOWERUB0)| oo mratia

5586.3.147 1555830008 (B 3.8, Crissier, plan ARE sDT As
NOVE)s wootafian

5586.3.148 1555830007 CB 3.10, Crissier, plan . T "
(Noweaus) .- trectation

5586.3.149 1656320003 |Les Marais, Denges, plan . o "
{laugeate) d'affectation

5586.3.150 1656320004 [ es Ochettes, Denges, plan ARE soT ==
Nowveall) v g Sefion

5586.3.151 1656330001 Chemin du Stand, Echandens, ARE sSDT As
(Nouveaus) . i

plan d'affectation

5586.3.152 1656340001 En Grassiaz, Echichens, plan ARE soT "

(Nouveaug)

d'affectation
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Prestations assumées entiérement par I'agglomération qui nont pas fait 'objet d’'une demande de cofinancement

5586.3.004

11.NL.O3

Sullens / Route de
contournement

ARE

DGMR

Bv E

5586.3.005

17.EL.01

Pully / Aménagements pour bus -
Phase 2

ARE

DGMR

AvE

5586.3.021

23a.CL.02

t4 / Lausanne, trongon Tunnel -
Bellevaux

ARE

DGMR

Bv E

5586.3.030

30.0L.01

Villars-Ste-Croix / P+R terminus
du PP1 (tram 1)

ARE

DGMR

BvE

5586.3.033

4c.CL.11

Lausanne / Nouveau
cheminement Treyblanc - Gare
CFF

ARE

DGMR

BvE

5586.3.099

41.CL

Création d'un réseau de vélos en
libre-service (VLS), 2éme
étape - Périmétre SDCL

ARE

DGMR

AvVE

5586.3.100

4fEL

Création d'un réseau de vélos en
libre-service (VLS), 2éme
étape - Périmétre SDEL

ARE

DGMR

Av E

5586.3.101

4f.0L

Création d'un réseau de vélos en
libre-service (VLS), 2éme
étape - Périmétre SDOL

ARE

DGMR

Av E

5586.3.102

41.RM

Création d'un réseau de vélos en
libre-service (VLS), 2éme
étape - Périmétre SDRM

ARE

DGMR

Av E

5586.3.105

5a.EL.03

Pully / Réaménagement
multimodal du ch. de Rennier

ARE

DGMR

AvE

5586.3.106

5a.EL.05

Pully - Paudex - Lutry / Liaison
Haldimand - Grand-Pont
(RC777) - Phase 2

ARE

DGMR

BvE

5586.3.107

5a.EL.200

Pully / Réaménagement
multimodal de la rue de la Poste
et de I'av. Samson Reymondin

ARE

DGMR

Av E

5586.3.112

5b.NL.08

RC448 / Lausanne, Cheseaux,
giratoires Bel-Air et Mon-Repos

ARE

DGMR

Bv E

5586.3.113

5b.NL.10.
01

Lausanne / RC401b, trongon
Raffort - Bel-Air, requalification
partie Sud

ARE

DGMR

BvE

5586.3.116

5b.NL.201

Lausanne / Accés Vernand-
Camares, Pl Essert TIM

ARE

DGMR

BvE

Tableau 3.1
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3.2  Mesures de 3° génération cofinancées par la Confédération (liste A)

Les mesures figurant au ch. 3.2 sont cofinancées par la Confédération dans le cadre du
programme en faveur du trafic d’agglomération selon le ch. 5 du présent accord sur les

prestations.

3.2.1

calculée sur la base des colts imputables avérés (art. 21 OUMin):

Pour les mesures indiquées ci-dessous, la contribution de la Confédération est

Code ARE N° PA Mesure Colts Montant Service cantonal
d'investissement maximal compétent
[en millions de [en millions de auprés de
francs] ; prix francs] ; prix 'organe
d’avril 2016 hors d’avril 2016 responsable
renchérissement hors
et TVA renchérisse-
ment et TVA
Tramway/route
5586.3.025 23e.CL.02 m3/ Réalisation étape 2 (Flon - 278.00 97.30 DGMR
Blécherette)
5586.3.026 24.CL.02 m2/Réaménagement terminus 35.00 12.25 DGMR
Croisettes (“tiroir m2")
Bus/route
5586.3.006 17.NL.200 Le Mont, Lausanne / Prolongement de 0.80 0.28 DGMR
la ligne tf 22
5586.3.007 17.0L.01  SDOL / Aménagements routiers pour 2.90 1.02 DGMR
les TP
5586.3.009 17.RM.01  Morges / Av. Monod, ch. de 2.97 1.04 DGMR
Prellionnaz, adaptation du carrefour et
progression des bus
Capacité routiére
5586.3.121 5b.RM.200 Morges / Av. Monod, Av. Warnery, 1.47 0.51 DGMR
création d'un giratoire
Mobilité douce
5586.3.058 4c.RM.205 Préverenges, Morges, Tolochenaz, 9.10 3.19 DGMR
Lully, St-Prex / Voie verte, trongon
Préverenges - St-Prex
Plateformes multimodales
5586.3.019 21.RM.02  Morges / Gare CFF, aménagement de 575 2.01 DGMR
l'interface - Phase 2
5586.3.029 30.CL.02 Lausanne / Aménagement interface 2.80 0.98 DGMR
Blécherette
5586.3.093 4e.CL.200 Lausanne / Vélostation Lausanne CFF 6.50 2.28 DGMR
Nord
Total 345.29 120.86

Tableau 3.2.1
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3.2.2 Pour les mesures bénéficiant d’'une contribution fédérale forfaitaire indiquées
ci-dessous, la contribution de la Confédération est calculée sur la base des colts
standardisés de l'annexe 1 (art. 21a OUMin) :

Code ARE  Mesure Colts d'investissement Montant maximal Service cantonal compétent
[en millions de francs];  [en millions de  auprés de I'organe responsable
Renchérissement francs] ;
et TVA compris Renchérissement
et TVA compris*

Mobilité douce

5586.3P.153  Paquet MD Liste A 38.89 13.61 DGMR
Requalification / sécurisation de I'espace routier
5586.3P.155  Paquet VSR Liste A 1.29 0.45 DGMR
Systémes de gestion du trafic
5586.3P.154  Paquet GT Liste A 0.97 0.34 DGMR
Total 41.15 14.40

Tableau 3.2.2

* Valeurs arrondies: il peut exister une différence entre les valeurs du tableau 3.2.2 et celles de I'annexe 1. Cette
différence s'explique par les arrondis ; les montants de I'annexe 1 sont déterminants.

3.3  Mesures de 3° génération, priorité B (liste B)

La liste ci-dessous définit I'orientation pour la suite des travaux du projet d’agglomération.
Lors de la révision et de 'examen des projets d’agglomération de 4© génération, le canton,
ou la Confédération devra justifier en détail pourquoi il modifie ou renonce a une mesure de
la liste B. La liste de ces mesures ne confére aucune assurance de la part de la
Confédération et ne crée aucune obligation pour le canton. En patticulier, la Confédération
ne garantit pas le futur cofinancement de ces mesures.

Les mesures de priorité B ci-dessous sont pertinentes pour la contribution:

Code ARE N°PA Mesure Colts Remarques de la
d'investissement Confédération au moment
[en millions de du rapport d'évaluation
francs] ; prix d'avril
2016 hors
renchérissement
et TVA

Bus/route
5586.3.020 23a.C  t2/Lausanne, Avenue d'Echallens, 12.00
L.01 Montétan - Chauderon

Capacité routiére
5586.3.115  5b.NL. Lausanne / Barreau de I'Essert 5.60 Rapport coat-utilité :
200 suffisant. L'analyse
transversale a montré que

I'efficacité de la mesure
proposée doit étre améliorée
notamment en raison du
nombre restreint de
personnes concernées. La
mesure doit étre coordonnée
avec le développement
urbain du site stratégique C
et les autres mesures
prévues dans ce secteur.
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Mobilité douce

5586.3P.156 - Paquet MD Liste B 23.19

Requalification / sécurisation de 'espace routier

5586.3.103 5a.CL. Lausanne/Rte des Plaines-du-Loup 9.30
02 (RC448b)

5586.3P.158 - Paquet VSR Liste B 9.80

Plateformes multimodales

5586.3.028 30.CL. Lausanne ! Aménagement interface 1.00
01 Bourdonnette

Systémes de gestion du trafic

5586.3P.157 - Paquet GT Liste B 0.50

Tableau 3.3

4

4.1

4.2

4.3

4.4

Modification de mesures

Toute modification apportée a une mesure visée aux ch. 3.1 pour horizon A et 3.2.1
requiert Paccord écrit de I'Office fédéral du développement territorial (ARE) si elle est
susceptible d’avoir une influence sensible sur I'efficacité de cette mesure. La
Confédération donne son accord si la mesure modifiée est de nature a produire un
effet comparable ou meilleur, ou s'il est démontré que les éventuelles pertes
d'efficacité sont compensées ailleurs. La décision d'approuver, ou non, une demande
visant a modifier une mesure doit étre prise aussi vite que possible, en régle générale
dans les 30 jours suivant la remise du dossier complet de la demande.

La substitution d’'une mesure partielle intégrée a un paquet de mesures est
également considérée comme une modification de mesure.

La modification ou la substitution de mesures bénéficiant de contributions fédérales
forfaitaires (ch. 3.2.2) ne nécessite pas le consentement de la Confédération. Les
mesures modifiées ou substituées doivent s’orienter d’aprés la conception du projet
d’agglomération (art. 21a al. 3 OUMin).

Les conditions pour la modification d’'une mesure apres la conclusion de la
convention de financement sont réglées dans la convention de financement.

Financement des mesures visées au ch. 3.2

Contribution fédérale

Le financement des mesures visées au ch. 3.2 est assuré conjointement par la
Confédération, le canton et, le cas échéant, d’autres organismes impliqués
(collectivité régionale, communes, collectivités étrangéres).
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5.2

5.2.1

522

523

5.2.4

525

5.2.6
5.3

5.3.1

L’arrété fédéral définit un taux de contribution de 35 pour cent pour le projet
d’agglomération Lausanne-Morges. La contribution fédérale qui en résulte est la
suivante

a) au maximum 120.86 millions de francs (prix d’avril 2016, hors renchérissement et
TVA) pour les mesures selon I'art. 21 OUMin ;

b) au maximum 14.40 millions de francs (renchérissement et TVA compris) pour les
mesures selon I'art. 21a OUMin (mesures bénéficiant d’une contribution fédérale
forfaitaire).

La participation financiere de la Confédération représente la part résultant du taux de
contribution défini au ch. 5.1.2

a) des colts établis et imputables des mesures figurant au ch. 3.2.1 (conformément
aux prescriptions légales selon la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant
Putilisation de I'imp6t sur les huiles minérales a affectation obligatoire et des
autres moyens affectés a la circulation routiére et au trafic aérien [LUMin, RS
725,116.2] et OUMin);

b) des colts standardisés par unité de prestation réalisée des mesures au ch. 3.2.2
(selon annexe 1).

Limitation de la durée des obligations de la Confédération

Le début de I'exécution du projet de construction doit avoir lieu avant le 31 décembre
2025 (art. 1, al. 1, let. a de 'ordonnance du DETEC du 20 déecembre 2017 concernant
les délais et le calcul des contributions a des mesures dans le cadre du programme
en faveur du trafic d’agglomération [OPTA; RS 725.116.214]).

Le droit au paiement de contributions pour une mesure prend fin lorsque I'exécution
du projet de construction correspondant ne débute pas dans les délais impartis,
conformément au ch. 5.2.1 (art. 17e, al. 2 LUMin), sauf si, dans ce cas précis, un
délai supplémentaire a été accordé par écrit (art. 1, al. 2 OPTA) ou si 'échéance du
délai a été repoussée suite a une suspension (art. 1, al. 3 OPTA).

Une demande d'octroi de délai supplémentaire doit étre présentée a 'ARE au plus
tard quatre mois avant 'échéance du délai ; dans le cas contraire, aucun délai
supplémentaire ne pourra étre accordé.

L’organisme responsable s'engage a annoncer a 'ARE quelles sont les mesures
concernées par une suspension de délai, au plus tard jusqu’au 31 mars 2025. Si
I'organisme responsable omet d’annoncer ce qui précéde, il ne pourra pas faire valoir
la suspension du délai.

Les délais supplémentaires et les suspensions de delai sont exclus pour les mesures
bénéficiant d’une contribution fédérale forfaitaire (art. 1, al. 4 OPTA).

Il revient a I'organisme responsable de fournir la preuve du respect du délai.
Conventions de financement

Lorsqu’une mesure de la liste A est préte a étre réalisée et financée et qu’elle est
conforme au projet d’agglomération Lausanne-Morges déposé ainsi qu'aux conditions

définies dans le rapport d’examen, ou si 'ARE a accepté d'éventuelles modifications
au sens du ch. 4.1, I'Office fédéral des routes (OFROU) conclut, sur la base du
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5.3.2

5313

5.4

5.4.1

5.4.2

5.5

5.5.1

5.5.2

5.5.3

5.5.4

présent accord, une convention de financement avec le canton responsable de la
mesure, en régle générale dans un délai de quatre mois a compter de la réception du
dossier complet de la demande.

Sur demande de I'organisme responsable, FOFROU peut diviser les mesures ou les
paquets de mesures en mesures partielles et conclure une convention de
financement séparée pour chaque mesure partielle, pour autant que la mise en
ceuvre de la mesure partielle seule soit jugée judicieuse dans l'optique de l'effet
escompté. A la conclusion d’une convention de financement pour une mesure
partielle, I'organisme responsable doit fournir des informations sur les mesures
partielles de la mesure divisée qui n'ont pas encore été réalisées et sur les
contributions fédérales prévues pour ces mesures.

Pour les mesures bénéficiant d’'une contribution fédérale forfaitaire indiquées au ch.
3.2.2. une seule convention de financement est conclue par paquet (mobilité douce,
valorisation et sécurité de 'espace routier, gestion du systéme de transport) avec le
canton dirigeant. Les mesures ne doivent pas encore étre prétes a étre réalisées.

Début de la construction

La construction de mesures cofinancées par la Confédération ne peut débuter
qu'aprés la conclusion de la convention de financement correspondante, saus
réserve du ch. 5.4.2.

Sur demande de 'organisme responsable, FTOFROU peut autoriser le début anticipé
des travaux avant la conclusion de la convention de financement si leur report
entraine de graves inconvénients. Il convient de statuer le plus rapidement possible
sur la demande. Le début anticipé des travaux sans autorisation préalable de
FOFROU entraine la perte de tous les droits aux contributions fédérales pour la
mesure concernée (art. 26 de la loi du 5 octobre 1990 sur les aides financiéres et les
indemnités [LSu; RS 616.1]). De cette autorisation ne résulte aucun droit & une aide
financiére de la Confédération (art. 26, al. 2 LSu).

Modalités de paiement

Le versement des contributions fédérales est effectué aprés la conclusion de la
convention de financement sur demande du canton qui a signé la convention de
financement.

Pour les mesures visées au ch. 3.2.1, une contribution nest payée que pour les
prestations effectivement fournies en fonction de 'avancement des travaux. Le
canton peut adresser a 'OFROU une demande de versement jusqu’au 30 novembre
de chaque année. Les derniers 20 % des contributions assurées ne sont versés
qu'aprés le dép6t du décompte final (art. 23, al. 2 LSu).

Pour les mesures visées au ch. 3.2.2, les contributions sont versées en fonction de
Pavancement de la mise en ceuvre. Le canton responsable adresse une demande de
paiement des contributions dans laquelle il indique I'état de mise en ceuvre. La
derniére demande de paiement doit étre effectuée avant le 30 novembre 2027 au
plus tard. A I'échéance de ce délai, le droit au versement des contributions restantes
prend fin. Un décompte final n’est pas nécessaire.

Un éventuel préfinancement dépend des dispositions de l'art. 24a OUMin.
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6.1

6.1.1

6.2

6.2.1

6:2.2

6.3

Non-exécution et exécution déficiente de Paccord sur
les prestations

Expiration du droit au cofinancement suite a 'échéance du délai ou a un
renoncement

Si les travaux de construction d’'une mesure cofinancée du projet d’agglomération de
3¢ génération ne débutent pas dans les délais impartis au ch. 5.2.1, le droit a
bénéficier de la contribution fédérale pour cette mesure prend fin. Demeurent
réservées les conséquences juridiques prévues aux ch. 6.3 et6.4.

Toutes les mesures qui ne pourront définitivement pas étre réalisées figurent a
I'annexe 5. Le droit aux contributions fédérales correspondantes prend fin.

Réduction ou suppression du versement de la contribution fédérale

Si une mesure visée au ch. 3.2.1 n'est mise en ceuvre que partiellement ou qu’elle
est modifiée sans le consentement écrit de la Confédération et qu'il faut s’attendre,
pour cette raison, a ce que son effet soit moindre que celui de la mesure définie a
Porigine dans le cadre du rapport d'examen de la Confédération, cette derniére peut
réduire de maniére adéquate, pour cette mesure, la contribution garantie au ch. 5.1.3.

Dans le cas ou l'effet de la mesure est susceptible d'étre gravement amoindri suite a
sa modification, la Confédération peut supprimer le versement de la contribution
fédérale garantie au ch. 5.1.3 pour cette mesure et exiger le remboursement des
contributions déja versées pour ladite mesure (intéréts compris). Demeurent
réservées les conséquences juridiques prevues aux ch. 6.3 et6.4.

Suspension par la Confédération

Si le compte rendu de mise en ceuvre ou un contréle par sondage révéle gu'une mesure n'a
pas été mise en ceuvre ou que partiellement, la Confédération peut suspendre la conclusion
de nouvelles conventions de financement portant sur des mesures étroitement liées a la
mesure non réalisée ou partiellement réalisée. Dans les cas ol cette absence ou
insuffisance de mise en ceuvre est susceptible de compromettre gravement leffet global du
projet d’agglomération, la conclusion de nouvelles conventions de financement peut étre
suspendue pour toutes les mesures. La suspension est levée dés quil a été remédié au
défaut de mise en ceuvre ou que le droit a 'aide financiére prend fin suite a 'échéance du
délai ou au renoncement (voir ch. 6.1).

6.4

Prise en compte de I'état de la mise en ceuvre des mesures lors de I’examen
des projets d’agglomération des générations suivantes

Latat de la mise en ceuvre des mesures et I'effet du projet d’agglomération seront pris en
considération lors de I'évaluation des prochaines générations de projets d’agglomération.
L’évaluation de I'état de mise en ceuvre du projet se base sur Fhorizon temporel
conformément au rapport d’examen.

7

7.1

Comptes rendus, controlling et surveillance

Compte rendu de mise en ceuvre

Le canton rend compte a 'ARE, en principe tous les quatre ans, de l'état de la mise en
ceuvre des mesures convenues conformément aux prescriptions correspondantes dela
Confédération.
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7.2

Information sur demande

La Confédération effectue un contréle d’efficacité périodique du programme en faveur du
trafic d’'agglomération. Ce contréle compare les objectifs visés avec le développement
effectif sur la base d'indicateurs et établit la contribution du projet d’agglomération dans ce
contexte. La définition des indicateurs pour le controle d’efficacité est effectuée par FARE,
aprés audit des collectivités et des offices fédéraux impliqués. Le canton met a la disposition
de la Confédération les informations nécessaires a la réalisation du controle d’efficacité.

7.3

7.3.1

7.3.2

7.4

Controlling

Le controlling de la Confédération porte sur les mesures cofinancées (ch. 3.2.1), pour
lesquelles une convention de financement a été signée. Il comprend un contrdle des
délais, des finances et des colts. Pour les mesures visées au ch. 3.2.1 pour
lesquelles une convention de financement n’a pas encore été établie, ainsi que pour
les mesures bénéficiant d’une contribution fédérale forfaitaire (ch. 3.2.2), seul un
nombre restreint de chiffres clés est relevé dans le cadre du contréle financier. Les
contributions fédérales versées sont indiquées dans le contréle financier.

Le contrble est effectué conformément aux directives de 'OFROU pour les mesures
relatives aux routes, aux trams et a la mobilité douce dans leur version en vigueur.

Surveillance

Avec préavis, le service compétent auprés de la Confédération peut effectuer a tout instant
des contréles par sondage. Le canton met les documents nécessaires a disposition et
autorise la Confédération a consulter les documents pertinents.

8

8.1

Adaptation de I’accord sur les prestations

Adaptation ordinaire de I’accord sur les prestations

Le présent accord sur les prestations relatif au projet d’agglomération Lausanne-Morges de
3¢ génération est en principe examiné et au besoin adapté tous les quatre ans. Cette
adaptation intervient si possible lors de la conclusion des accords sur les prestations relatifs
aux projets d’agglomération des générations suivantes.

8.2
8.21

8.2.2

Adaptation extraordinaire de ’accord sur les prestations

Les parties contractantes s’engagent a s'informer mutuellement d’éventuelles
modifications des conditions générales entrainant des effets qui ne peuvent pas étre
traités par le biais de I'adaptation ordinaire de I'accord sur les prestations ni dans le
cadre du ch. 4.

Une adaptation extraordinaire de I'accord sur les prestations nécessite une demande
écrite et motivée au partenaire contractuel et n'est possible que d’'un commun accord.
La clausula rebus sic stantibus demeure réservée.
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9.1

9.2

10

10.1

10.2

11

Clause de sauvegarde

Si une disposition du présent accord sur les prestations est entierement ou
partiellement invalide, la validité juridique de I'accord dans son ensemble n’en est pas
affectée.

Les parties contractantes s’engagent, dans ce cas, a remplacer la disposition invalide

de 'accord sur les prestations par une disposition valide, dont le contenu se
rapproche au plus prés du but visé a l'origine par les parties contractantes.

Dispositions applicables et voies de droit

Sont notamment applicables les dispositions

de la loi fédérale du 30 septembre 2016 sur le fonds pour les routes nationales et
pour le trafic d'agglomération,

de la loi fédérale du 22 mars 1985 concernant I'utilisation de I'impdt sur les huiles
minérales a affectation obligatoire et des autres moyens affectés a la circulation
routiére et au trafic aérien,

de I'ordonnance du 7 novembre 2007 concernant I'utilisation de I'impét sur les
huiles minérales a affectation obligatoire et des autres moyens affectés ala
circulation routiére,

de l'ordonnance du DETEC du 20 décembre 2017 concernant les délais et le
calcul des contributions a des mesures dans le cadre du programme en faveur du
trafic d’agglomération

et, subsidiairement, la loi fédérale du 5 octobre 1990 sur les aides financiéres et
les indemnités.

Les voies de droit sont régies par les dispositions générales relatives a la procédure
administrative fédérale (art. 35, al. 1 LSu).

Ordre de priorité

Les documents suivants font partie intégrante du présent accord et, en cas de dispositions
divergentes, valent dans I'ordre de priorité suivant:

1.
2.
3.

Enoncé du présent accord sur les prestations, annexes comprises

Explications relatives a 'accord Lausanne-Morges sur les prestations

Directives du DETEC du 16 février 2015 pour 'examen et le cofinancement des
projets d’agglomération de 3¢ génération

Directives de 'OFROU pour les mesures relatives aux routes, aux trams et ala
mobilité douce dans leur version valable

Accord(s) sur les prestations pour le(s) projet(s) d’agglomération de 1™ et/ou de 2°
génération

Projet d’agglomération Lausanne-Morges, partie transports et urbanisation
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Le présent accord est établi en 2 exemplaires originaux, soit un exemplaire a intention de
chaque partie.

Département fédéral de I'environnement, des

transports, de I'énergie et dela

Berne, ..... é 42 '{7 .......... communication DETEC
Simonetta Sommaruga, Cheffe du Département
0
Lausanne, ('( / ,ll = Au nom du Canton de Vaud
Q0

Nuria Gorrite, Présidente du Conseil d’Etat

rﬁ/ 2

Vingent Grandjean, Chancelier

Destinataires : Département fédéral de I'environnement, des transports, de I'énergie et
de la communication DETEC et le canton de Vaud.

Annexes :

Annexe 1 Liste des mesures bénéficiant d’une contribution fédérale forfaitaire
Annexe 2 : Rapport d’examen de la Confédeération du 14.09.2018

Annexe 3 : Décision de 'organe responsable du canton

Annexe 4 - Protocole additionnel 2019-2022 & la Convention de 2007 pour la mise en
ceuvre commune du Projet d’Agglomération Lausanne-Morges

Annexe 5 : Listes des mesures qui ne pourront définitivement pas étre réalisées
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Annexe 1 Mesures bénéficiant d’une contribution fédérale forfaitaire

5586.3P.153 Paquet MD Liste A

e Contribution s
T Nombre d’unités | Unité de s par unité de Contribution
ype de mesure d . : par unité de 7
e prestation prestation : prestation totale
prestation P
(arrondi) ‘
Aires de stationnement de |
vélos cat.2 60 | Nombre 2'700 950 57'000
Aires de stationnement de ‘
' vélos cat.3 890 | Nombre 3'206 1'120 996'800
Marquages des passages
pour piétons 14 | Nombre 10'000 3'500 49'000
flots de protection pour ‘
piétons sans élargissement
de la chaussée 15 | Nombre 22'280 7'800 117'000 ‘
Tlots de protection pour |
piétons avec élargissement ‘
de la chaussée 9 | Nombre 23'760 8'320 74'880 |
Passerelle 1'045 | m2 7'564 2'650 2'769'250 |
Passage inférieur / ‘
souterrain 400 | m2 5'940 2'080 832'000
Cheminements MD cat. 1 2'800 | m 440 150 420'000 ‘
Cheminements MD cat.2 2050 | m 553 190 389'500
| Cheminements MD cat.3 12'550 | m 1'287 450 5'647'50@
| Cheminements MD cat.4 1'620 | m 3'978 1'390 2'251'800 |
Contribution 13.61
totale mio CHF
(arrondi)
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5586.3P.155 Paquet VSR Liste A

Colts Contribution
Nombre d’unités | Unité de moyens par par unité de Contribution
fypeliepEslire de prestation prestation unité de prestation totale
prestation (arrondi)
Val. rout. 2'500 | m2 552 180 450'000
Contribution 0.45
totale mio CHF
(arrondi)
5586.3P.154 Paquet GT Liste A
Coilts Contribution
Nombre d’unités | Unité de moyens par par unité de Contribution
X BT de prestation prestation unité de prestation fotale
prestation (arrondi)
Gest. du trafic cat.2 | 1 | Noeuds 1'000'000 332'500 332'500
Contribution 0.34

totale mio CHF
(arrondi)
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